

COMUNE DI SALICE SALENTINO - Provincia di Lecce
"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO MULTIFUNZIONALE COMUNALE"
QUADRO TECNICO ECONOMICO

"Studio di fattibilità Tecnico Economica "

A: LAVORI			IMPORTO
a1	Lavori a base d'asta		€ 725.000,00
a2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)		€ 25.000,00
A	a1 - (a2- a3)	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 750.000,00
B: SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1		Spese per acquisizione di attrezzature funzionali al laboratorio urbano	€ 32.000,00
b2		Rilievi, accertamenti e indagini	€ -
b3		Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 250,00
b4		Imprevisti e arrotondamenti	€ 1.079,81
	b5.1	Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate	€ -
	b5.2	Spese acquisizione di immobili già edificati	€ -
b5	b5.1 + b5.2	Acquisizione aree o immobili	
b6		Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, pareri, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	€ 500,00
	b7.1	Spese tecniche(Progettazione: Studio di Fattibilità, definitiva, esecutiva, Coordinamento in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori, misura e contabilità - collaudo tecnico amministrativo	€ 91.800,90
	b7.2	Competenze per Certificazione energetica e Supporto al RUP istanza GSE per allaccio alla rete elettrica nazionale dell'impianto fotovoltaico	€ 1.500,00
	b7.3	Incentivo al RUP	€ 11.250,00
	b7.4	Spese per commissioni di gara	€ 3.000,00
	b7.5	Oneri contributivi CNPAIA (4% di b7.1+b7.2+b7.4)	€ 3.732,04
b7	b7.1 + b7.2 + b7.3 + b7.4+b.7.5	Spese generali	€ 111.282,94
b8		Spese per pubblicità	€ 1.500,00
	b9.1	IVA Spese tecniche e attrezzature (b1+b2+b7) ,22%	€ 28.387,25
	b9.2	IVA Lavori 10% (a1+b4)	€ 75.000,00
b9	b9.1 + b9.2	Totale IVA ed eventuali altre imposte	€ 103.387,25
B	b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7+b8+b9	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 250.000,00
C	A + B	TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO DI TIPO STRUTTURALE (€) (diconsì euro unmilione/00)	€ 1.000.000,00