

Comune di SALICE SALENTINO			
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRE DELL' OROLOGIO			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
LAVORI			TOTALE
a1		Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	€ 71 629,99
a2		Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 8 370,01
A	a1+a2	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA E ONERI SICUREZZA	€ 80 000,00
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1		Imprevisti e arrotondamenti	€ 122,72
b2		Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera)	€ -
	b3.1	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettazione, Direzione Lavori, coord. sicurezza in fase di esecuzione, misure e cont., e collaudi	€ 8 100,00
	b3.2	Spese per Commissioni Giudicatrici	
	b3.3	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2 % di A)	€ 1 600,00
b4	b3.1+b3.2+b3.3	Spese generali	€ 9 700,00
	b5.1	INARCASSA (4% di b3.1)	€ 324,00
	b5.2	IVA per spese tecniche, forniture e servizi (22% di b3.1+ b3.2+b5.1 + b5.2+b5.3)	€ 1 853,28
	b5.3	IVA Lavori (10% di A)	€ 8 000,00
b6	b5.1+b5.2+b5.3	Totale IVA ed eventuali altre imposte	€ 10 177,28
B	b1+b2+b3+b4+b5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 20 000,00
C	A+B	TOTALE DELL'OPERAZIONE	€ 100 000,00

Salice Salentino, 27 febbraio 2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Alessandra Napoletano