

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP**

N. 219 del Reg.

Data 16/06/2023

N. 500 del Reg. Generale

OGGETTO

**“Intervento di efficientamento della scuola secondaria di 1° grado
Dante Alighieri” - importo €1.198.000,00 – CUP
B25I17000120002 - Determina a contrarre - affidamento incarico
per redazione APE post operam e Certificato di Sostenibilità
Ambientale - CIG Z0F3B4B809.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Premesso:

che l'Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" del POR FESR 2014-2020 Regione Puglia promuove il conseguimento dell'Obiettivo specifico RA 4.1 "Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili", in linea con quanto previsto dalla Dir. 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, nonché con la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che sottolinea il ruolo svolto dal settore pubblico nel perseguire politiche di razionalizzazione e riqualificazione energetica del proprio patrimonio;

che la Regione Puglia promuove il finanziamento dei suddetti interventi, giusto l'Avviso Pubblico per la partecipazione alle procedure di selezione di interventi riguardanti infrastrutture pubbliche preposti alla riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche, residenziali e non, nonché alla integrazione delle fonti rinnovabili" pubblicato sul BURP n. 64 del 1.06.2017;

che il Comune di Salice Salentino per partecipare alla suddetta procedura di selezione candidando, tra l'altro, l'edificio scolastico "Scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri", ha emesso atto d'indirizzo giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 22.06.2017 al Responsabile Unico del Procedimento Arch. Alessandra Napoletano perché provvedesse nel merito;

Visto il Progetto Esecutivo relativo all'"Intervento di efficientamento energetico della scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri" - importo progetto € 1.198.000,00, redatto dall'Arch. Diego Perrone, Istruttore Tecnico in forze presso il V Settore Tecnico, Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce al n d'ordine 1107, in collaborazione con la *NEXT – Nuove Energie per il Territorio S.r.l.*, approvato con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n.182/559 del 17.10.20217;

Visto il contratto per l'esecuzione dei lavori n. 1634 di Rep. sottoscritto in data 22.04.2021, registrato all'Ufficio del Registro di Lecce al Numero: 10116 del 03/05/2021 alla ditta UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, con sede in Via dell'Acquedotto del Peschiera, 182, Roma, RM, Italia, Roma P.IVA n. 14341341007, con l'offerta del 9,50% sull'importo a base d'asta di € 836.977,82 corrispondente ad € 757.464,92, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 32.098,72, in uno € 789.563,64, oltre IVA al 22% pari ad € 173.704,00, in uno € 963.267,64;

Visto il Certificato di Ultimazione Parziale dei lavori e presa in consegna parziale delle opere appaltate dello scorso 7 gennaio 2022 dal quale si evince, tra l'altro [che il funzionamento degli impianti di climatizzazione di illuminazione e forza motrice potrà avvenire, in attesa che venga programmato l'impianto di domotica da un tecnico specializzato, unicamente manovrando ...]

Considerato che nel Quadro Economico ultimo rimodulato a seguito dell'approvazione della Perizia sono previste le somme per per redazione Certificazione Energetica Ambientale post operam e Certificato di Sostenibilità Ambientale;

Vista la L. 120 Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che all'art.1 comma 2 lett. a) recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) che all'art.1 comma 2 lett. a) recita [Fermo quanto previsto dagli [articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità [...] affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro];

Dato atto che al fine di procedere in merito, con lettera di invito in data 25.05.2023, prot. 5129, si invitata

l'ing. Salvatore ZULLINO - libero professionista residente in Melpignano alla Via G. Rossini, 12 (C.F. ZLLSVT66C28F117Z) - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con il n. 3324, individuato tra quelli presenti nell'elenco agli atti dell'Ente, a produrre offerta sull'importo di € 4.103,22 (giusta calcolo parcella Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri (D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013), entro le ore 14:00 del 01.06.2023, per l'incarico redazione APE post operam e redazione Certificato di Sostenibilità Ambientale, non sussistendo riferimenti nel D.M. 17/06/2016 per la redazione di tale certificato previsto dal protocollo ITACA e in ragione delle attività che per lo stesso debbono essere eseguite occorrente per l'"Intervento di efficientamento della scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri";

Vista l'offerta pervenuta da parte del suddetto professionista, acquisita al protocollo generale del Comune in data 30.05.2023, al n. 5216, come di seguito riportata:

- ribasso unico e incondizionato del 2% sull'importo complessivo di € 4.103,22 corrispondente ad € 4.021,16, oltre cassa 4% pari ad € 160,85, sommano € 4.182,01, oltre IVA al 22% pari ad € 920,04, in uno complessivamente pari ad € 5.102,05;

Ritenuto di dover procedere in merito:

- **prendendo atto** dell'offerta prodotta dall'ing. Salvatore ZULLINO - libero professionista residente in Melpignano alla Via G. Rossini, 12 (C.F. ZLLSVT66C28F117Z) - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con il n. 3324, per l'incarico di redazione APE post operam e redazione Certificato di Sostenibilità Ambientale, occorrente per l'"Intervento di efficientamento della scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri", come di seguito riportato:

- ribasso unico e incondizionato del 2% sull'importo complessivo di € 4.103,22 corrispondente ad € 4.021,16, oltre cassa 4% pari ad € 160,85, sommano € 4.182,01, oltre IVA al 22% pari ad € 920,04, in uno complessivamente pari ad € 5.102,05;

- **affidando** all'ing. Salvatore ZULLINO - libero professionista residente in Melpignano alla Via G. Rossini, 12 (C.F. ZLLSVT66C28F117Z) - libero professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con il n. 3324, l'incarico redazione APE post operam e redazione Certificato di Sostenibilità Ambientale, occorrente per l'"Intervento di efficientamento della scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri" per l'"Intervento di efficientamento della scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri";

- **Impegnando** la somma complessiva di € 5.102,05, compreso iva e cassa, sull'intervento 2.02.01.09.002-04.02/3014 "Efficientamento Scuola Media Dante Alighieri", somme reimputate del corrente bilancio in corso di approvazione;

- **dando atto** che a spesa di € 5.102,05, rientra nel Quadro Economico rimodulato post gara per la realizzazione dei lavori in oggetto;

Dato atto che il suddetto professionista, constestualmente all'offerta, ha prodotto dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Dato atto che:

- in adempimento degli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, comma 5, della Legge 13.08.2010 n.136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n.187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010 n.217, alla procedura relativa all'intervento in oggetto sono stati attribuiti, i seguenti codici:

- il Codice Identificativo Gara è: **Z0F3B4B809**
- il Codice Unico Progetto è: **B25I17000120002**;

Attestata l'assenza di incompatibilità e conflitti di interesse in merito al presente provvedimento;

Attestata, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, co. 5, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174;

Visti:

l'art. 4 del D. Lgs n. 165/2001 recante disposizioni relative alla individuazione della competenza ad adottare atti della Pubblica Amministrazione;
il D.Lgs n. 267/2000;
la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici così come modificato dal D.Lgs 56/2017;
- La Legge 11 settembre 2020 n. 120 che recepisce e modifica il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per le semplificazioni e l'innovazione digitali (Decreto Semplificazioni) pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;
il D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabile;
gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

Visto che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.:

DETERMINA

Tutto ciò premesso, visto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate.

1. Di prendere atto dell'offerta prodotta dall'ing. Salvatore ZULLINO - libero professionista residente in Melpignano alla Via G. Rossini, 12 (C.F. ZLLSVT66C28F117Z) - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con il n. 3324, per l'incarico di redazione APE post operam e redazione Certificato di Sostenibilità Ambientale, occorrente per l'"Intervento di efficientamento della scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri", come di seguito riportato:

- ribasso unico e incondizionato del 2% sull'importo complessivo di € 4.103,22 corrispondente ad € 4.021,16, oltre cassa 4% pari ad € 160,85, sommano € 4.182,01, oltre IVA al 22% pari ad € 920,04, in uno complessivamente pari ad € 5.102,05.

2. Di affidare all'ing. all'ing. Salvatore ZULLINO - libero professionista residente in Melpignano alla Via G. Rossini, 12 (C.F. ZLLSVT66C28F117Z) - libero professionista iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce con il n. 3324, l'incarico redazione APE post operam e redazione Certificato di Sostenibilità Ambientale, occorrente per l'"Intervento di efficientamento della scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri".

3. Di impegnare la somma complessiva di € **5.102,05**, comprensiva di iva e cassa, sull'intervento 2.02.01.09.002-04.02/3014 "Efficientamento Scuola Media Dante Alighieri", somme reimputate del corrente bilancio in corso di approvazione.

4. Di attestare la copertura di cassa ai sensi della riforma contabile di cui il D.Lgs. 118/2011 in vigore dal 1° gennaio 2016.

5. Di dare atto che il suddetto professionista, contestualmente all'offerta, ha prodotto dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

6. Di dare atto che la spesa di € **5.102,05**, rientra nel Quadro Economico rimodulato post gara per la

realizzazione dei lavori in oggetto.

7. Di trasmettere il presente provvedimento, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

8. Di trasmettere il presente provvedimento alla REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI - Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 16/06/2023	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 16/06/2023	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 16/06/2023	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 16/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 16/06/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 16/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI