
 

 

 

UNIONE DEI COMUNI NORD SALENTO 

Campi Salentina   Guagnano   Novoli 
Salice Salentino   Squinzano   Surbo   Trepuzzi 

 

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) 
 

 
 

 

 

COMUNE  DI  SALICE SALENTINO 

(Provincia di Lecce)    

Settore V°ASSETTO  DEL  TERRITORIO – URBANISTICA – LAVORI  PUBBLICI - EDILIZIA  

PUBBLICA E PRIVATA - P.I.P. –  POLITICHE  COMUNITARIE - CONSERVAZIONE  PATRIMONIO – 

SERVIZI  TECNICI  MANUTENTIVI - AMBIENTE – PROTEZIONE  CIVILE - SERVIZI  CIMITERIALI – 

CANILE  RANDAGISMO 
 

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI “RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO 

ESISTENTE (ADIBITO ATTUALMENTE A MERCATO COPERTO 

COMUNALE), DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE POLIVALENTE  

PER  ANZIANI” 

AMMINISTRAZION E AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Nord Salento(ai sensi dell’art. 37 del 

Codice dei Contratti Pubblici, la Stazione Appaltante, nel presente procedimento, opera tramite la C.U.C. in 

seno all’Unione dei Comuni del Nord Salento)  

STAZIONE APPALTANTE:   Comune di Salice Salentino 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI:  € 385.000,00 (€uro Trecento ottantacinquemila/00) 

CATEGORIA DEI LAVORI:   OGI cl. II – OG11 cl. I 

TIPO DI PROCEDURA:    Procedura  Aperta 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:   Offerta economicamente più vantaggiosa 

VERBALE  DI  GARA n° 5 

(Seduta riservata) 

L’anno 2018(duemila diciotto) il mese di Luglio (07) il giorno 10 (dieci), alle ore 15:35 è riunita 

presso la sede dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, nella sede municipale della Città di Campi Salentina 

(Lecce), la Commissione Giudicatrice  di Gara, in seduta riservata, composta  dalPresidenteArch. Vincenzo 

PALADINI, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico e della C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Nord 

Salento, nonché segretario/verbalizzante, Commissari Arch. Riccardo TAURINO, in qualità di Responsabile 

del Settore Tecnico del Comune di Campi salentina e Ing. Giuseppe CARRONE, in qualità di Responsabile 

del Settore Tecnico del Comune di Novoli. 

PREMESSO: 

� Che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 629 del 30.03.2015 - “APQ Benessere e Salute, indirizzi 

attuativi per la realizzazione di interventi socio educativi e sociosanitari di Enti pubblici” veniva 

approvato l’avviso pubblico per l’avvio della procedura aperta di presentazione delle domande di 

selezione e di ammissione e a finanziamento; 

� Che con Deliberazione di G.C. n. 32 del 22.03.2016 veniva nominato R.U.P l’ing. Gianluigi Rizzo, 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Guagnano; 

� Che con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2016 veniva approvato il Progetto Definitivo per la 

“Ristrutturazione di un fabbricato esistente da destinare a Centro aperto polivalente per anziani” 

dell’importo complessivo pari ad € 585.000,00, redatto dall’Arch. Alessandra Napoletano n. 903 Ordine 

degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce; 

� Che il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di “Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito 

attualmente a mercato coperto comunale), da destinare a Centro sociale polivalente per anziani" Importo 

€ 585.000,00, redatto dall’arch. Alessandra Napoletano (n. 903 Ordine degli Architetti della Provincia di 



 

Lecce), è stato approvato con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 224/683/Reg. Gen. Del 

23.11.2016; 

� Che con deliberazione di G.C. n. 41 del 01.03.2018 veniva revocato l'incarico di RUP all'Ing. Gianluigi 

Rizzo e veniva nominata,ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, l’Arch. Alessandra Napoletano, Capo 

Settore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Salice Salentino e progettista dell’intervento di cui trattasi 

Responsabile  Unico  del  Procedimento; 

� Che l’intervento è inserito nel “Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici 2018/2020 e 

l’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2018”, adottato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 129 del 20.12.2017 

� Che il Responsabile del Procedimento (R.U..P) Arch. Alessandra Napoletano, nonché Responsabile del V 

Settore del Comune di Salice Salentino, ha emanato Determinazione a contrarre n. 28 Reg. e Gen. n. 96 

del 16/02/2018 avente per oggetto “P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse IX, Azione 9.10 – 

Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito attualmente a mercato coperto comunale), da 

destinare a Centro Sociale polivalente per anziani” - CUP B21B16000030006 -  CIG 7379434594”; 

� Che con l’emanazione della suddetta determinazione (n. 28/2018) si è provveduto ad avviare il 

procedimento di affidamento dei suddetti Lavori di Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito 

attualmente a mercato coperto comunale), da destinare a Centro Sociale polivalente per anziani, per un 

importo  complessivo pari ad € 400.000,00 (di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso) oltre IVA come per  legge, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e con il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso Codice; 

CONSTATATO: 

� Che secondo quanto previsto dall’art. 3 e 4 del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di 

Committenza, approvato con Deliberazione di Giunta dell’Unione n.70/2014), l’affidamento alla C.U.C. 

delle procedure di aggiudicazione dei contratti ha luogo mediante invio, da parte del singolo Comune, 

della determina a contrarre di cui all’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e smi e all’art. 192 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

� Che il Responsabile del V° Settore Tecnico del Comune di Salice Salentino, Arch. Alessandra 

Napoletano, nonché R.U.P della procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi, ha tramesso 

(tramite pec) per la pubblicazione, in data 16/02/2018, al Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei 

Comuni del Nord Salento, il Bando di Gara, Disciplinare, Capitolato ed Allegati vari; 

� Che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Nord Salento,        

Arch. Vincenzo Paladini, in data 07/03/2018, prot. n. 212 S.T./Unione, ha proceduto alla pubblicazione 

del Bando/Disciplinare di Gara per l’affidamento dei “Lavori di Ristrutturazione di un fabbricato 

esistente (adibito attualmente a mercato coperto comunale), da destinare a Centro Sociale polivalente 

per anziani” e dei relativi allegati; 

� Che si è provveduto alla pubblicazione del Bando di Gara e relativi allegati, stabilendo il termine ultimo 

per la presentazione delle offerte ore 12:00 del 10 Aprile 2018,sul sito istituzionale dell’Unione dei 

Comuni del Nord Salento e del Comune di Salice Salentino, oltre sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture; 

� Che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, così come stabilito dal Bando di gara, ore 

12:00 del giorno 10 Aprile 2018, sono pervenuti n. 10 (dieci) plichi da parte degli operatori economici 

interessati all’appalto de quo; 

� Che in data 16 marzo c.a., si è riunito il Seggio di Gara, in seduta pubblica, ed ha redatto il Verbale di 

Gara  n° 1 del 13/04/2018 dal quale risulta che dopo la verifica dell’integrità dei plichi presentati da parte 

dei n° 10 (dieci) operatori economici interessati e partecipanti si è poi proceduto all’apertura della Busta 

“A” onde verificarne il contenuto nel rispetto delle prescrizioni del Bando/disciplinare di gara 

constatando  che  la  documentazione presentata da alcune ditte risultava carente di alcuni documenti; 

� Che pertanto i componenti del Seggio di Gara, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., hanno deciso di procedere con l’istituto del “soccorso istruttorio”, stabilendo di concedere 

quattro giorni (4 gg), agli operatori economici interessati, per effettuare l’integrazione di cui la  

documentazione presentata risulta carente e precisamente entro e non oltre il 24aprile c.a. ore 12:00; 

� Che il Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, Arch. Vincenzo Paladini, 

con apposita nota in data 19/04/2018 (tramite pec) ha richiestoalle Ditte sopraindicate, interessate dal 

soccorso   istruttorio,  l’integrazione dei documenti di cui risultava carente la documentazione  



 

amministrativa prodotta e nel termine di scadenza indicato, tutti gli operatori economici interessati hanno 

provveduto a trasmettere le integrazioni documentali richieste; 

� Che in data 24aprile c.a., si è riunito il Seggio di Gara, in seduta pubblica, ed ha redatto il Verbale di 

Gara n° 2 del 24/04/2018 dal quale risulta che dopo la verifica della documentazione integrativa 

trasmessa (di cui all’istituto del soccorso istruttorio) dagli operatori economici interessati ha sciolto le 

riserve, procedendo quindi ad ammettere tutti gli operatori economici partecipanti (n. 10 Ditte) alla fase 

successiva di gara demandando alla Commissione Giudicatrice di Gara la valutazione delle Offerte 

Tecniche, con l’attribuzione dei relativi punteggi per ogni singolo criterio; 

PRESO ATTO: 

� Che ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, la Stazione Appaltante, nel presente 

procedimento, opera attraverso  la Centrale Unica di Committenza costituita presso l’Unione dei Comuni 

del Nord Salento, secondo il regolamento della stessa C.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio 

dell’Unione n. 15 del 18/12/2014; 

� Che ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e smi (oltre Linee Guida A.N.A.C.) 

“Disposizioni transitorie e di coordinamento” non trovano applicazione gli artt. 77 e 78 del nuovo Codice 

dei Contratti Pubblici, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della 

stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 

regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate; 

� Che il Responsabile della C.U.C. con nota, in data 18/04/2018, avendo accertato la carenza di funzionari 

del Comune interessato all’appalto, ha inoltrato formale richiesta a tutti i Responsabili dei Settori Tecnici 

dei Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, per la disponibilità a partecipare 

quale componenti della Commissione giudicatrice per l’affidamento di che trattasi; 

� Che sono pervenute due note, da parte dei Responsabili dei Settori Tecnici dei Comuni del Nord Salento, 

inerenti la disponibilità per l’incarico/nomina quale componenti della Commissione Giudicatrice di Gara 

dell’appalto de quo e precisamente dall’Ing. Giuseppe Carrone – Responsabile Settore Tecnico di  

Novoli e l’Arch. Riccardo Taurino – Responsabile Settore Tecnico di Campi Salentina; 

� Che l’Arch. Vincenzo Paladini in qualità diResponsabile del Settore Tecnico - C.U.C.ha emanato 

Determinazione n. 12 del 08/06/2018 Reg. Gen. n. 34/2018 avente per oggetto“Nomina della 

Commissione Giudicatrice per la Procedura di Gara relativa all`Affidamento dei lavori di 

“Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito attualmente a mercato coperto comunale), da 

destinare a Centro Sociale Polivalente per Anziani”  -  Comune di Salice Salentino”; 
 

� Che in data 08 giugno c.a., si è riunita laCommissione Giudicatrice di Gara, in seduta riservata, ed ha 

redatto il Verbale di Gara  n° 3  del 08/06/2018 dal quale risulta che si è proceduto alla valutazione del 

Sub - Criterio: A “Varianti migliorative sulle lavorazioni esterne dell’edificio”, di cui alla Offerta Tecnica 

presentata dagli operatori economici partecipanti, con l’attribuzione del relativo punteggio, stabilendo 

altresì la data e l’ora della presente seduta riservata; 
 

� Che in data 18 giugno c.a., si è riunita la Commissione Giudicatrice di Gara, in seduta riservata, ed ha 

redatto il Verbale di Gara  n° 4  del 18/06/2018 dal quale risulta che si è proceduto alla valutazione del 

Sub - Criterio: B “Varianti migliorative legate alla fruibilità e pluralità di funzioni” e Sub - Criterio: C 

“Varianti migliorative alle dotazioni tecnologiche ed impiantistiche”, di cui alla Offerta Tecnica 

presentata dagli operatori economici partecipanti, con l’attribuzione del relativo punteggio, stabilendo 

altresì la data e l’ora della presente seduta riservata; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

I sopra indicati componenti della Commissione, Arch. Vincenzo Paladini (Comm. 1), Arch.  Riccardo 

Taurino(Comm. 2) eIng. Giuseppe CARRONE (Comm. 3), procedono quindi all’attenta lettura degli elaborati 

contenuti nella “Busta B – Offerta Tecnica”, precisamente i Sub - Criteri D “Tempo di assistenza e 

manutenzione gratuita post-vendita” e  Sub - Criterio E “Riduzione dei tempi di esecuzione lavori”, al fine di 

attribuire agli stessi i vari punteggi previsti in base ai criteri di valutazione contenuti nel disciplinare di gara, 

punteggi che, al termine delle operazioni, vengono riportati nelle tabelle di seguito riportate con la 

rideterminazione del coefficiente di valutazione ( 0  > 1 ) procedono, quindi in ordine cronologico. 
  

 

 

 

 



Si riportano di seguito le migliorie proposteper i seguenti sub – criteri:  

 

N. 
Sub - Criterio D  

“Tempo di assistenza e manutenzione gratuita post-vendita”  

1 La ditta DECO DOMUS di Mastropasqua P. & C. Snc NOCI (BA), propone: 1825 giorni 

2 GEOAMBIENTE SRL  CAVALLINO (LE)propone:1095 giorni 

3 PRONTO SERVICE SRL TAURISANO (LE)propone:1400 giorni 

4 La ditta EDILIA RESTAURI SRL CARMIANO (LE), propone:1100 giorni (tre anni) 

5 La Ditta EDIL TECNO SERVICE SRL LECCE (LE), propone:1825 giorni 

6 La Ditta VALTER CONTE  COPERTINO (LE), propone:1460 giorni 

7 SOLEDIL GROUP SRL MATINO (LE), propone: 1460 giorni   

8 La ditta MAROCCIA COSTRUZIONI SRL LECCE (LE), propone:730giorni 

9 La ditta CO.GE.QU S.R.L.U  MONTERONI DI LECCE (LE), propone:1826 giorni (5 anni) 

10 GRAVILI SRL  GALATONE (LE)propone:913 giorni 

 

 

 

N. Sub - Criterio E   
“Riduzione dei tempi di esecuzione lavori” 

1 DECO DOMUS di Mastropasqua P. & C. Snc NOCI (BA), propone: 90 gg. 

2 GEOAMBIENTE SRL  CAVALLINO (LE)propone:45 gg. 

3 PRONTO SERVICE SRL TAURISANO (LE)propone:60 gg. 

4 EDILIA RESTAURI SRL CARMIANO (LE), propone:48 gg. 

5 EDIL TECNO SERVICE SRL LECCE (LE), propone:62 gg. 

6 VALTER CONTE  COPERTINO (LE)propone:91 gg. 

7 SOLEDIL GROUP SRL MATINO (LE)propone:72 gg. 

8 MAROCCIA COSTRUZIONI SRL LECCE (LE), propone:120 gg. 

9 CO.GE.QU S.R.L.U  MONTERONI DI LECCE (LE), propone:60 gg. 

10 GRAVILI SRL  GALATONE (LE)propone:140 gg. 

   



SOCIETA’ DECO DOMUS di Mastropasqua P & C Snc da NOCI (BA) 
 

L. DESCRIZIONE 
Max Punteggio 

Sub - Elemento 

Tempo di assistenza “gg” (D) 

Ti  x Pmax 

Tmax 
Riduzione Tempo esecuzione (E) 

 

PUNTEGGIO 

 

D 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Tempo di assistenza e manutenzione gratuita post-venditadi tutte le componenti 

impiantistiche espresso ingiorni naturali e consecutivi a partire dalla data di collaudo” 

10 
gg. 1825 x 10 

1825 
10 

E 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di progetto” 
5 gg. 90/140 x 5 3,21 

 

SOCIETA’ GEOAMBIENTE Srlda CAVALLINO (LE) 
 

L. DESCRIZIONE 
Max Punteggio 

Sub - Elemento 

Tempo di assistenza “gg” (D) 

Ti  x Pmax 

Tmax 
Riduzione Tempo esecuzione (E) 

 

PUNTEGGIO 

 

D 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Tempo di assistenza e manutenzione gratuita post-venditadi tutte le componenti 

impiantistiche espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di collaudo” 

10 
gg. 1095 x 10 

1825 
6 

E 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di progetto” 
5 gg. 45/140 x 5 1,61 

 

 

SOCIETA’ PRONTO SERVICE Srl da TAURISANO (LE) 
 

L. DESCRIZIONE 
Max Punteggio 

Sub - Elemento 

Tempo di assistenza “gg” (D) 

Ti  x Pmax 

Tmax 
Riduzione Tempo esecuzione (E) 

 

PUNTEGGIO 

 

D 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Tempo di assistenza e manutenzione gratuita post-venditadi tutte le componenti 

impiantistiche espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di collaudo” 

10 
gg. 1400 x 10 

1825 
7,70 

E 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di progetto” 
5 gg. 60/140 x 5 2,14 

 
 



SOCIETA’ EDILIA RESTAURI Srl da CARMIANO (LE) 
 

L. DESCRIZIONE 
Max Punteggio 

Sub - Elemento 

Tempo di assistenza “gg” (D) 

Ti  x Pmax 

Tmax 
Riduzione Tempo esecuzione (E) 

 

PUNTEGGIO 

 

D 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Tempo di assistenza e manutenzione gratuita post-venditadi tutte le componenti 

impiantistiche espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di collaudo” 

10 
gg. 1100 x 10 

1825 
6 

E 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di progetto” 
5 gg. 48/140 x 5 1,71 

 

SOCIETA’ EDIL TECNO SERVICE Srlda LECCE 
 

L. DESCRIZIONE 
Max Punteggio 

Sub - Elemento 

Tempo di assistenza “gg” (D) 

Ti  x Pmax 

Tmax 
Riduzione Tempo esecuzione (E) 

 

PUNTEGGIO 

 

D 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Tempo di assistenza e manutenzione gratuita post-venditadi tutte le componenti 

impiantistiche espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di collaudo” 

10 
gg. 1825 x 10 

1825 
10 

E 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di progetto” 
5 gg. 62/140 x 5 2,21 

 

DITTA VALTER CONTE da COPERTINO (LE) 
 

L. DESCRIZIONE 
Max Punteggio 

Sub - Elemento 

Tempo di assistenza “gg” (D) 

Ti  x Pmax 

Tmax 
Riduzione Tempo esecuzione (E) 

 

PUNTEGGIO 

 

D 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Tempo di assistenza e manutenzione gratuita post-venditadi tutte le componenti 

impiantistiche espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di collaudo” 

10 
gg. 1460 x 10 

1825 
8 

E 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di progetto” 
5 gg. 91/140 x 5 3,25 

 
 
 

 

 



 
 

 

SOCIETA’ SOLEDIL GROUP Srl da  MATINO (LE) 
 

L. DESCRIZIONE 
Max Punteggio 

Sub - Elemento 

Tempo di assistenza “gg” (D) 

Ti  x Pmax 

Tmax 
Riduzione Tempo esecuzione (E) 

 

PUNTEGGIO 

 

D 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Tempo di assistenza e manutenzione gratuita post-venditadi tutte le componenti 

impiantistiche espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di collaudo” 

10 
gg. 1460 x 10 

1825 
8 

E 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di progetto” 
5 gg. 72/140 x 5 2,57 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA’ MAROCCIA COSTRUZIONISrl da LECCE 
 

L. DESCRIZIONE 
Max Punteggio 

Sub - Elemento 

Tempo di assistenza “gg” (D) 

Ti  x Pmax 

Tmax 
Riduzione Tempo esecuzione (E) 

 

PUNTEGGIO 

 

D 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Tempo di assistenza e manutenzione gratuita post-venditadi tutte le componenti 

impiantistiche espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di collaudo” 

10 
gg. 730 x 10 

1825 
4 

E 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di progetto” 
5 gg. 120/140 x 5 4,28 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

SOCIETA’ CO.GE.QU. Srlu MONTERONI (LE) 
 

L. DESCRIZIONE 
Max Punteggio 

Sub - Elemento 

Tempo di assistenza “gg” (D) 

Ti  x Pmax 

Tmax 
Riduzione Tempo esecuzione (E) 

 

PUNTEGGIO 

 

D 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Tempo di assistenza e manutenzione gratuita post-venditadi tutte le componenti 

impiantistiche espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di collaudo” 

10 
gg. 1826 x 10 

1825 
10 

E 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di progetto” 
5 gg. 60/140 x 5 2,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETA’ GRAVILI Srl da GALATONE (LE) 
 

L. DESCRIZIONE 
Max Punteggio 

Sub - Elemento 

Tempo di assistenza “gg” (D) 

Ti  x Pmax 

Tmax 
Riduzione Tempo esecuzione (E) 

 

PUNTEGGIO 

 

D 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Tempo di assistenza e manutenzione gratuita post-venditadi tutte le componenti 

impiantistiche espresso in giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di collaudo” 

10 
gg. 913 x 10 

1825 
5 

E 
SUB ELEMENTO-CRITERIO 

“Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori di progetto” 
5 gg. 140/140 x 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

 

VALUTAZIONE  SUB - CRITERI  ED ATTRIBUZIONE  PUNTEGGIO 

 

N. DITTA A B C D E 
Punti 

30 

Punti 

25 

Punti 

25 

Punti 

10 

Punti 

5 

TOTALE          

PUNTEGGIO 

"95"   

  

 

1 DECO DOMUS SNC 0,84 0,85 1 1 0,64 25,20 21,25 25,00 10,00 3,20 84,65 

 

 

2  GEOAMBIENTE SRL 0,63 0,61 0,9 0,6 0,32 18,90 15,25 22,50 6,00 1,60 64,25 

 

 

3  PRONTO SERVICE SRL 0,71 0,61 0,75 0,77 0,43 21,30 15,25 18,75 7,70 2,15 65,15 

 

 

4  EDILIA RESTAURI Srl 0,65 1 0,65 0,6 0,34 19,50 25,00 16,25 6,00 1,70 68,45 

 

 

5  EDIL TECNO SERVICE SRL 0,52 0,58 0,75 1 0,44 15,60 14,50 18,75 10,00 2,20 61,05 

 

 

6  CONTE VALTER 0,71 0,65 0,9 0,8 0,65 21,30 16,25 22,50 8,00 3,25 71,30 

 

 

7  SOLEDIL GROUP SRL 1 0,98 0,9 0,8 0,51 30,00 24,50 22,50 8,00 2,55 87,55 

 

 

8  
MAROCCIA COSTRUZIONI 

SRL 
0,8 0,7 0,9 0,4 0,86 24,00 17,50 22,50 4,00 4,30 72,30 

 

 

9  CO.GE.QU. SRLU 0,63 0,65 0,72 1 0,43 18,90 16,25 18,00 10,00 2,15 65,30 

 

 

## GRAVILI SRL 0,65 0,75 0,95 0,5 1 19,50 18,75 23,75 5,00 5,00 72,00 

 

 
           

  

 

 
           

  

 



 

Il Presidente della Commissione alle ore 15:55 dichiara conclusa la presente seduta di gara riservata. 

Il presente Verbale, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti del 
Seggio di Gara. 
  

Campi Salentina, 10 Luglio 2018                                        La Commissione Giudicatrice  di  Gara   

      Responsabile Centrale Unica di Committenza 

                                                                      Presidente/Verbalizzante 

              f.to Dott. Arch. Vincenzo PALADINI 

 

 

                     Commissari  

        f.to Arch. Riccardo Taurino 

 

 

 

 

        f.to Ing. Giuseppe CARRONE 

 

 
 

copia in originale debitamente firmata è depositata in atti presso questo Settore Tecnico dell’Unione N.S. 

 

 

 

 

 

 


