
Pubblicata sul sito istituzionale il         
26/10/2018 .

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 221 del Reg. Data  26/10/2018 N. 614  del Reg. Generale

OGGETTO POR PUGLIA  20147-2020  - Asse IX – Azione  9.10  
“Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito attualmente a
mercato coperto comunale),  da destinare a Centro sociale 
polivalente per anziani' -  Importo Progetto  € 585.000,00 - CUP 
B21B16000030006 -  CIG 7379434594 –  Approvazione Verbali - 
Esclusione del primo classificato a seguito della verifica 
dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art, 97 del  D.Lgs. 50/2016 e
AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:

che con Delibera di Giunta Regionale n. 629 del 30.03.2015 - “APQ Benessere e Salute, indirizzi  
attuativi per la realizzazione di interventi socio educativi e sociosanitari di Enti pubblici”, veniva 
approvato l’avviso pubblico per l’avvio della procedura aperta di presentazione delle domande di 
selezione e di ammissione e a finanziamento;

che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di proporre a candidatura lo stabile di  proprietà 
comunale, attualmente destinato a Mercato coperto, ubicato in piazza Pace per destinarlo a Centro 
sociale polivalente per anziani;

che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  32  del  22.03.2016  veniva  conferito  incarico  di 
responsabile del Procedimento all’Ing. Gianluigi Rizzo;

che con successiva Deliberazione di G.C. n. 41 del 01.03.2018, veniva revocato l’incarico di RUP 
all’Ing. Gianluigi RIZZO e nominata  Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.lgs 50/2016,  l’Arch. Alessandra Napoletano, Capo Settore dell’Ufficio Tecnico del Comune 
di Salice Salentino e progettista dell’intervento di cui trattasi;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2016 veniva approvato il Progetto Definitivo 
per la “Ristrutturazione di un fabbricato esistente da destinare a Centro aperto polivalente per 
anziani” dell’importo complessivo pari ad € 585.000,00, redatto dall’Arch. Alessandra Napoletano 
n. 903 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce;

Preso  atto che  con  nota  del  01.06.2016  la  Regione  Puglia  comunicava  che  a  seguito  della  
sopravvenuta legislazione sui lavori pubblici ovvero del D.Lgs 50 del 18.05.2016, sarebbero stati 
ammessi a finanziamento unicamente i progetti di livello esecutivo;

Visto il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di  “Ristrutturazione di un fabbricato esistente 
(adibito  attualmente  a  mercato  coperto  comunale),  da  destinare  a  Centro  sociale 
polivalente per anziani" Importo € 585.000,00,  redatto dall’arch. Alessandra Napoletano (n. 
903  Ordine  degli  Architetti  della  Provincia  di  Lecce),  approvato  con  Determinazione  del 
Responsabile del V Settore n. 224/683/Reg. Gen. del 23.11.2016;

Visto il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia sottoscritto in data 14.12.2017;

Vista la propria determinazione n. 53/155/Reg. Gen. del 15.03.2018, con la quale è stato conferito 
incarico  professionale  per  la  Direzione Lavori  e  il  Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione dei lavori dell’intervento di “Ristrutturazione di un fabbricato esistente da adibire a 
Centro  Sociale  polivalente  per  anziani”  all’Arch.  Giuseppe  Russetti,  iscritto  all’Ordine  degli 
Architetti della Provincia di Lecce al numero d’ordine 502, CF RSSGPP60C19M187L, con Studio 
Professionale in  Zollino, Viale Italia, 128 –  P.IVA  02070160755 e al Geom.  Maurizio Scandone,  
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce al n 2969, C.F.SCNMRZ61P22H708S, 
con studio a Salice Salentino in via Pietro Nenni n. 1 - P.IVA  03193850751;

Visto il Disciplinare di incarico Professione n. 196/ Reg. Contratti del 19.04.2018 – Prot. 4846 del 
19.04.2018

Preso atto  che l’intervento è inserito nel  “Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici  
2018/2020  e  l’Elenco  Annuale  dei  Lavori  da  realizzare  nell’anno  2018”,  approvato  dal  Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 17 del 19.04.2018;
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Visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  
forniture;

Visto  il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e ad oggi ancora non abrogate;

Visto nello specifico l’art. 37 del Nuovo Codice degli Appalti;

Vista la  Deliberazione di G.C. n. 41 del 01.03.2018, con la quale veniva revocato l’incarico di RUP 
all’Ing. Gianluigi RIZZO e  nominata  Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.lgs 50/2016,  l’Arch. Alessandra Napoletano, Capo Settore dell’Ufficio Tecnico del Comune 
di Salice Salentino e progettista dell’intervento di cui trattasi;

Considerato:
che l’Unione dei Comuni del Nord Salento costituita tra i Comuni di Campi Salentina, Guagnano,  
Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi è stata qualificata quale Centrale Unica di  
Committenza; 

Che ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, la Stazione Appaltante, nel 
presente  procedimento,  opera  attraverso  la  Centrale  Unica  di  Committenza  costituita  presso 
l’Unione dei Comuni del Nord Salento, secondo il regolamento della stessa C.U.C. approvato con 
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 del 18/12/2014;

Che ai  sensi  dell’art.  216  del  D.Lgs.  n°  50  del  18/04/2016  Disposizioni  transitorie  e  di  
coordinamento” non trovano applicazione gli artt. 77 e 78 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

Che al  Comune di Salice Salentino,  ai  sensi  del vigente Regolamento sul funzionamento della  
CUC,  compete  l’adozione  del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  nell’ambito  delle 
procedure di gara;

Premesso:
- Che con propria determinazione n. 28/96/Reg. Gen. del 16.02.2018, determina a contrarre con la 
quale sono state avviate le procedure di gara per la  scelta del contraente per l’appalto relativo ai 
lavori  di   “Ristrutturazione  di  un fabbricato  esistente  (adibito  attualmente  a  mercato 
coperto  comunale),  da  destinare  a  Centro  sociale  polivalente  per  anziani"  Importo  € 
585.000,00 – Importo a base d’asta € 385.000,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso  pari  ad  €  15.000,00,  tramite  Bando  Pubblico  adottando  il  criterio  dell’Offerta 
economicamente più vantaggiosa;

- Che il  Responsabile del V° Settore Tecnico del Comune di Salice Salentino,  Arch. Alessandra  
Napoletano, nonché R.U.P della procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi, ha tramesso 
(tramite pec) per la pubblicazione, in data 16/02/2018, al Responsabile della C.U.C. dell’Unione 
dei Comuni del Nord Salento, il Bando di Gara, Disciplinare, Capitolato ed Allegati vari;

- Che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, 
Arch.  Vincenzo  Paladini,  in  data  07/03/2018,  prot.  212  S.T./Unione,  ha  proceduto  alla 
pubblicazione del Bando/Disciplinare di Gara per l’affidamento dei  “Lavori di Ristrutturazione di  
un fabbricato esistente (adibito attualmente a mercato coperto comunale),  da destinare a Centro Sociale  
polivalente per anziani” e dei relativi allegati;
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Visti i  seguenti  Verbali  di  Gara trasmessi  dal  Responsabile  della  Centrale  Unica di  Committenza  
dell’Unione dei Comuni del Nord Salento,  Arch. Vincenzo Paladini, in data 18/07/2018, prot. 
575/ S.T./Unione:

- Verbale n. 1 – Seduta Pubblica  del 13.08.2018;
- Verbale n. 2 – Seduta Pubblica  del 02.04.2018;
- Verbale n. 3 – Seduta Riservata del 08.06.2018;
- Verbale n. 4 – Seduta Riservata del 18.06.2018;
- Verbale n. 5 – Seduta Riservata del 10.07.2018;
- Verbale n. 6 – Seduta Pubblica  del 10.07.2018;

Visto il Verbale di Gara n. 6 – Seduta Pubblica del 10.07.2018, nel quale è riportato  a conclusione 
delle operazioni  “La Commissione, quindi, conclude le operazioni di gara, proponendo l’aggiudicazione  
provvisoria dell’appalto de quo alla  SOCIETA’ DECO DOMUS snc da Noci (BA)  ed alla luce di  
quanto emerso dalle risultanze di gara SI COMUNICA che l’offerta presentata risulta  “anomala”,  ai  
sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., e quindi si demanda al Responsabile Unico  
del Procedimento, Arch. Alessandra NAPOLETANO, la richiesta delle giustificazioni e/o analisi dei  
costi  sull’offerte  prodotte  dall’anzidetta  Società  al  fine  di  procedere  all’adozione  dei  consequenziali  
provvedimenti di propria competenza”;

Considerato:
che a seguito dell’attività svolta dalla Commissione di Gara, come si evince dal Verbale di gara n. 6 
in seduta pubblica  in data 10.07.2018, trasmesso unitamente agli altri verbali e ai plichi delle ditte 
in data  18.07.2018  al  Rup  del  procedimento di  cui  trattasi,  arch.  Alessandra Napoletano, è 
risultato che l’offerta della Società Deco Domus snc è complessivamente anomala;

che conseguentemente, con nota del 26.07.2018 Prot. 8911 l’arch. Alessandra Napoletano, RUP 
del procedimento di cui trattasi invitava la Società Deco Domus snc. ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 
50/2016  come modificato  dal  D.Lgs  56/2017,  a  produrre  giustificazione  rispetto  alla  propria 
offerta, risultata anomala come si evince dal Verbale di gara n. 6 in seduta pubblica dello scorso 
07.07.2018;

che dette giustificazioni sono pervenute al Protocollo dell’Ente in data 13.08.2018 al n. d’ordine 
9505, entro i termini assegnati, composte dai seguenti documenti:

 Relazione giustificazione prezzi;
 Spese Generali;
 Computo metrico;
 Oneri Sicurezza Aziendali;
 Stima incidenza manodopera;
 Rilevazione costi manodopera e materiali;
 Offerte fornitori;
 Giustificazione prezzi;

che in ragione di quanto previsto dalla “Linea guida ANAC n. 3” del 2016 relativa alle competenze del  
Rup,  la  scrivente ha ritenuto di  avvalersi  della  commissione giudicatrice prima di  assumere le 
valutazioni definitive in ordine al giudizio di anomalia e pertanto previa convocazione, tutta la  
commissione  composta  da:  Arch.  Vincenzo  Paladini,  Arch  Riccardo  Taurino,  Ing  Giuseppe 
Carrone congiuntamente al Rup arch. Alessandra Napoletano, si sono riuniti in data 10.09.2018 
per esaminare dette giustificazioni;

che  preso  atto  delle  risultanze  di  detto  lavoro  e  dall’analisi  della  documentazione  il  Rup,  
coadiuvato dalla commissione come sopra composta ha rilevato che:

 Le analisi  dei  prezzi  sono sprovviste  degli  oneri  c.d.  “diretti”,  indispensabili  in  quanto 
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concorrono alla determinazione dei prezzi unitari;

 Gli importi unitari per gli oneri di discarica sono di privi elementi giustificativi quali, a solo 
titolo esemplificativo, preventivi, delucidazioni in relazione, documenti, ecc.;

 Il costo dei materiali impiegati nelle analisi prezzi non è giustificato da alcun preventivo 
(fanno eccezioni pochi elementi attinenti alla componenti impiantistiche elettriche riportati 
nell’allegato Offerte Fornitori), né alcun chiarimento quantificativo è dato nel merito nella 
relazione di giustificazione dei prezzi;

 I  prezzi  unitari  dei  materiali  impiegati  nelle  lavorazioni  edili,  per  i  quali  non  appare  
allegato il relativo preventivo, sono stati valutati ipoteticamente riferendosi al Rilevamento 
del Provveditorato Interregionale OO. PP. come da allegato 3. 

Detti  costi  unitari  sono  in  taluni  casi  (sabbie,  cemento,  ecc.)  differenti  dall’ultima 
rilevazione relativa all’anno 2016 (cemento €/ton 169 anno 2015, €/ton 178 anno 2016 – 
sabbie €/ton 12,44 anno 2015, €/ton 12,13 anno 2016);

 L’incidenza unitaria della manodopera (costo unitario della manodopera) impiegata nelle 
analisi  dei  prezzi,  e  quindi  la  relativa  incidenza  percentuale,  non  coincide  con  quanto 
dichiarato  nella  stima  della  incidenza  della  manodopera,  apparendo inferiore  di  quanto 
riportato nell’allegato di giustifica dell’incidenza della manodopera. Conseguentemente ne 
emerge l’incoerenza con l’importo della manodopera indicato in fase di gara;

 Nelle analisi dei prezzi non si ha evidenza dei costi legati ai trasporti in generale franco 
cantiere  che  rivestono  notevole  importanza  anche  alla  luce  della  distanza  tra  la  sede 
dell’impresa ed il luogo di esecuzione dei lavori;

 Le analisi dei prezzi relativi agli scavi  con mezzi meccanici non riportano il costo degli 
stessi mezzi;

 Alcune  voci  appaiono  incoerenti  nella  formulazione  prevedendo  una  incidenza  della 
manodopera  eccessiva  rispetto  al  costo  dei  materiali  (a  solo  titolo  esemplificativo 
EL.007.001.b – Rame nudo);

 Alcune  voci  di  elenco  prezzi  a  base  gara  sono  state  modificate,  perdendo  così  le 
caratteristiche e dettagli della lavorazione previste e dettagliate nel progetto a base gara (a 
solo titolo esemplificativo EP TLC/201, 202, ecc.);

 L’importo finale dichiarato è inferiore a quello ottenuto dalle verifiche condotte dal RUP 
(che volutamente non ha inserito i costi diretti della sicurezza che avrebbero ulteriormente 
innalzato sia i prezzi unitari desunti che l’importo finale).

che, pertanto si è ritenuto, prima di concludere il procedimento di sentire in audizione la ditta 
Deco  Domus  snc   convocando  la  stessa  con  nota  del  21.09.2018  prot  10975  per  il  giorno 
28.09.2018, per le controdeduzioni di quanto sopra rilevato;

che la ditta comunicava la propria indisponibilità per tale data e pertanto il Rup rinviava detta 
convocazione per il successivo 2.10.2018;

che in data 02.10.2018 la Società Deco Domus snc trasmetteva una nota protocollata al N. 11469 
riguardante le controdeduzioni richieste, con i seguenti allegati:
spese generali
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stima incidenza manodopera
oneri sicurezza aziendali
lavori eseguiti in località limitrofe a Salice Salentino
Giustificazione Prezzi
n. 2 preventivi

Visto il verbale redatto in data 02.10.2018, dal Rup. Arch. Alessandra Napoletano congiuntamente 
ai componenti della Commissione Giudicatrice, Arch. Vincenzo Paladini, Arch. Riccardo Taurino, 
Ing. Giuseppe Carrone, che hanno ascoltano in audizione il Sig. Pasquale Mastropasqua  in qualità 
di Amministratore Unico dalla Società Deco Domus snc, e il sig. Giuseppe Mastropasqua socio 
della medesima società, il quale dichiara, tra l’altro:

 che non erano a conoscenza dell’esistenza dei costi diretti e che pertanto gli stessi sono 
stati calcolati all’interno della voce Spese Generali;

 che alcune voci del computo metrico sono state troncate per motivi tecnici di programmi, 
che rimangono valide quelle a base di gara aventi lo stesso codice identificativo;

 che alcuni preventivi sono stati acquisiti per le vie brevi (telefonicamente) e che solo dopo 
la richiesta di giustificazione sono stati prodotti;

Visto il Verbale in data 11.10.2018 redatto dal Rup. Arch. Alessandra Napoletano congiuntamente 
ai componenti della Commissione Giudicatrice, Arch. Vincenzo Paladini, Arch. Riccardo Taurino, 
Ing.  Giuseppe  Carrone,  con  il  quale  prendono  atto  che,  anche  a  seguito  dell’audizione,  e 
dell’integrazione documentale,  permangono tutte  le eccezioni  riscontrate nella  documentazione 
giustificativa trasmessa dalla Ditta in data 13.08.2018,  pertanto l’offerta presentata in sede di 
gara non risulta in alcun modo giustificata;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, ed espletate tutte le procedure previste per la verifica 
dell’anomalia di cui all’art 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i inclusa quella in contraddittorio con la 
Società  Deco  Domus snc,  di  confermare che l’offerta  di  quest’ultima risulta  complessivamente 
anomala, così come si evince dai sopra citati verbali;

Ritenuto conseguentemente di dover aggiudicare i lavori di “Ristrutturazione di un fabbricato 
esistente (adibito attualmente a mercato coperto comunale), da destinare a Centro sociale 
polivalente per anziani" alla Ditta SOL.EDIL GROUP Srl  - C.F. e P. IVA 04319720753, con sede 
in  Via Del Mare, 5 - MATINO (LE), classificatasi al 2° posto nella graduatoria  con punti 87,55 e 
con l’offerta economica del  2,942% sull’importo a base d’asta di € 385.000,00,  corrispondente ad 
un prezzo pari ad € 373.673,30, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 15.000,00, oltre I.V.A. al 10%, 
in uno € 427.540,63;

Dato atto che l’intervento è  finanziato con fondi POR PUGLIA  2014-2020  -  Asse IX – 
Azione  9.10  -  Intervento 2.02.01.09.002-12.03/3008 "Adeguamento Mercato Coperto a Centro 
Polivalente per anziani" del corrente  bilancio;

Dato atto che  si è provveduto alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Vista  la  sottoelencata documentazione acquisita,  a  comprova dei  requisiti  dichiarati  in sede di 
gara:

-  “Certificato del Casellario Giudiziale” e dei “Carichi Pendenti rilasciati del legale rappresentante, 
Sig.  PAIANO Marco Leonardo rilasciati dal Ministero della Giustizia – Procura della Repubblica  
di  Lecce in data 11.09.2018 e acquisiti  al protocollo generale del Comune il   13.09.2018 al n. 
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10573;
- documento denominato “Infocamere – Registro Imprese”  richiesto on line d’ufficio; 

- documento denominato “Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui  
all’art. 7 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, rilasciato da A.N.A.C. (Autorità Nazionale 
Anticorruzione);
- Attestazione di iscrizione nella “WHITE LIST” rilasciata del Ministero dell’Interno, a seguito di 
richiesta on line tramite il sistema SICEANT;
- documento denominato “Durc on line”  - numero protocollo INPS 11349575, attesta che la Società 
SOL. EDIL GROUP s.r.l. risulta regolare nei confronti di  INAIL, INPS, CNCE;

- documento denominato “Esito verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art. 38, comma 1,  
lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006”, riferito alla ditta SOL.EDIL  s.r.l., acquisito al protocollo generale 
del Comune al n. 110578 in data 13.09.2018;

Ritenuto di dover  approvare  i Verbali di Gara trasmessi dal Responsabile della Centrale Unica di  
Committenza dell’Unione dei Comuni del Nord Salento;

Dato atto che  alla copertura della spesa si fa fronte con l’intervento 2.02.01.09.002-12.03/3008 
"Adeguamento Mercato Coperto a Centro Polivalente per anziani" del  corrente bilancio;

Visti:
- L’art. 32 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il D.Lgs. n. 56/2017  “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016”;
- Il DPR n. 207/2010 nella parte ancora vigente;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il “Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell’ambito del 5° Settore” a firma del 

Sindaco Pro - Tempore, datato 29.06.2018, Prot. Gen. n. 7888,

D E T E R M I N A

Tutto ciò premesso, visto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono  
integralmente trascritte e riportate.

1) Di approvare  i  seguenti  Verbali  di  gara trasmessi  dal  Responsabile  della  Centrale  Unica  di  
Committenza  dell’Unione  dei  Comuni  del  Nord  Salento,  Arch.  Vincenzo  Paladini, in  data 
18/07/2018, prot. 575/ S.T./Unione:

- Verbale n. 1 – Seduta Pubblica  del 13.08.2018;
- Verbale n. 2 – Seduta Pubblica  del 02.04.2018;
- Verbale n. 3 – Seduta Riservata del 08.06.2018;
- Verbale n. 4 – Seduta Riservata del 18.06.2018;
- Verbale n. 5 – Seduta Riservata del 10.07.2018;
- Verbale n. 6 – Seduta Pubblica  del 10.07.2018,

allegati alla presente determinazione di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

2) Di approvare altresì i verbali di gara in data 10.09.2018 e in data 11.10.2018 redatti dal Rup. 
Arch.  Alessandra  Napoletano  congiuntamente  ai  componenti  della  Commissione  Giudicatrice,  
Arch.  Vincenzo  Paladini,  Arch.  Riccardo  Taurino,  Ing.  Giuseppe  Carrone,  in  sede  di  verifica 
dell’offerta anomala, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

3) Di aggiudicare i  lavori di “Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito attualmente a 
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mercato  coperto  comunale),  da  destinare  a  Centro  sociale  polivalente  per  anziani"  alla  Ditta 
SOL.EDIL GROUP Srl  - C.F. e P. IVA 04319720753, con sede in  Via Del Mare, 5 - MATINO 
(LE), classificatasi  al 2° posto nella graduatoria con punti  87,55 e con l’offerta economica del 
2,942%  sull’importo  a  base  d’asta  di  €  385.000,00,   corrispondente  ad  un  prezzo  pari  ad  € 
373.673,30,  oltre  oneri  per  la  sicurezza  pari  ad  €  15.000,00,  oltre  I.V.A.  al  10%,  in  uno  € 
427.540,63;

4) Di dare atto che l’intervento è finanziato con fondi POR PUGLIA  2014-2020  - Asse IX – 
Azione  9.10  -  Intervento 2.02.01.09.002-12.03/3008 "Adeguamento Mercato Coperto a Centro 
Polivalente per anziani" del corrente  bilancio.

5) Di  evidenziare che  l’esecuzione  dei  lavori  è  subordinata  all’osservanza  dei  contenuti  del 
capitolato speciale d’appalto.

6) Di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione  in quanto sono stati verificati tutti i  requisiti 
dichiarati dall’aggiudicataria in sede di gara, così come disposto dall’art. 32 del D.L.gs n. 50/2016.

7)  Di dare atto che:
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: 7379434594;
 il Codice Unico Progetto (CUP) è: B21B16000030006;
 il  Responsabile  del  Procedimento  Amministrativo  è  l’arch.  Alessandra  Napoletano  , 

Responsabile dell’Area Tecnica del  Comune di  Salice Salentino,  individuato con atto di 
Giunta n. 78 del 06.07.2017.

8) Di dare atto, infine, che con la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Amministrazione  
Trasparente" vengono assolti gli obblighi del D.lgs. 33/3013 recante il "Riordino della disciplina 
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle 
pubbliche amministrazioni".

9) Di trasmettere  il  presente provvedimento alla SOCIETA’ DECO DOMUS snc da Noci  
(BA).

10)  Di  effettuare le  comunicazioni  previste  dall’art.  76  comma  5  del  D.Lgs.  N.  50/2016,  
all’aggiudicatario,  al  concorrente  che  segue  nella  graduatoria  e  a  tutti  i  candidati  che  hanno 
presentato offerta ammessa in gara.

11) Di trasmettere il presente atto alla CUC dell’Unione dei Comuni del Nord Salento per gli  
adempimenti di competenza.

12) Di trasmettere altresì il presente atto alla Regione Puglia Servizio Inclusione Sociale attiva, 
accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà  - Via G. Gentile, 52  - Bari.

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 26/10/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 26/10/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 26/10/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data  26/10/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La  presente determinazione viene pubblicata  sull'Albo Pretorio On-Line il    26/10/2018   e vi 
rimarrà  per   15   giorni consecutivi.

Data  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 26/10/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
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